
□建設工事（入札）

番号 工事７３号

１

２

３

４ 着工 令和5年12月19日

完成 令和6年12月10日

５ 令和5年11月28日　午前9時00分

６

７

８

① ④

② ⑤

③ ⑥

⑦ その他（ ）

９

10

11

12

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

工 事 名 根室中部３号主要幹線改良舗装工事

工 事 場 所 別海町別海

種 別 及 び 概 要

工 期

入 札 執 行 日 時

予 定 価 格 229,009,000 円

最 低 制 限 価 格 208,538,000 円

指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

○ 経営内容等 ○ 地理的適正

○ 法的適正 ○ 経営規模的適正

○ 技術的適正 ○ 地場業者の育成

契 約 業 者 住 所 野付郡別海町別海130番地の18

名 称 寺井建設株式会社

契 約 金 額 221,870,000 円

契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）

□ 内 容 （ ）

□ 理 由 （ ）

入 札 結 果 等

入札参加資格者名 入札結果

（指名業者名） １回目 2回目 3回目

高玉建設工業株式会社 201,800,000円

角川建設株式会社 202,500,000円

島影建設株式会社 203,000,000円

株式会社別海 202,200,000円

寺井建設株式会社 201,700,000円 落札

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。

　  ２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

道路改良舗装工L=755.00ｍ、車道幅員W=5.5ｍ

摘要



□建設工事（入札）

番号 工事７４号

１

２

３

４ 着工 令和5年12月19日

完成 令和6年11月29日

５ 令和5年11月28日　午前9時00分

６

７

８

① ④

② ⑤

③ ⑥

⑦ その他（ ）

９

10
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12

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

工 事 名 中西別上風連線改良舗装工事

工 事 場 所 中西別

種 別 及 び 概 要

工 期

入 札 執 行 日 時

予 定 価 格 205,546,000 円

最 低 制 限 価 格 187,099,000 円

指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

○ 経営内容等 ○ 地理的適正

○ 法的適正 ○ 経営規模的適正

○ 技術的適正 ○ 地場業者の育成

契 約 業 者 住 所 野付郡別海町別海常盤町5番地

名 称 高玉建設工業株式会社

契 約 金 額 199,100,000 円

契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）

□ 内 容 （ ）

□ 理 由 （ ）

入 札 結 果 等

入札参加資格者名 入札結果

（指名業者名） １回目 2回目 3回目

高玉建設工業株式会社 181,000,000円 落札

角川建設株式会社 181,700,000円

島影建設株式会社 182,200,000円

株式会社別海 182,000,000円

寺井建設株式会社 181,500,000円

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。

　  ２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

道路改良舗装工L=468.63ｍ、車道幅員W=5.5m、歩道幅員W=2.5m

摘要


