□建設工事（随契）

番号　教委４０号

随意契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　　小中学校職員室用電話設備更新工事

２　工　事　場　所　　上風連小学校、上西春別小学校、上風連中学校

３　種別及び概要　　町内小中学校３校の電話設備の更新

４　工　　期　　着工　　令和8年7月22日

完成　　令和8年12月31日

５　見積合せ執行日時　　令和8年7月7日　午前11時00分

６　予　定　価　格　　3,572,800　円

７　契　約　業　者　　住所　　札幌市中央区大通西十四丁目７番地

名称　　NTT東日本株式会社　北海道事業部

８　契　約　金　額　　3,572,800　円

９　見積合せの結果

見積合せ参加者名（指名業者名）	見積合せ結果			摘要
	１回目			
NTT東日本株式会社　北海道事業部	3,248,000円			決定

10　業者の選定理由

現在、各小中学校で使用している電話回線や校務回線及びＧＩＧＡ回線については、ＮＴＴ東日本株式会社が契約元となっているため、悪天候による障害や日常の中での不具合等が発生した際には同社に作業を依頼しています。
　また、電話機の不具合発生時には回線の不具合なのか電話機本体の不具合かの棲み分けを実施する必要があり、同社が実施することにより、不具合発生時の調査の一本化が図られ調査費用の削減や、日頃の調査・修繕対応から蓄積された知識を有しており、各学校の状況を把握していることからも迅速かつ丁寧な対応が可能となっており、学校運営への支障を最小限に抑えられています。
　以上のことを踏まえ、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号及び別海町財務会計規則１２３条第１項第１号の規定に基づき、ＮＴＴ東日本株式会社株式会社と随意契約を締結しようとするものであります。

11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）

□　内　容　　（　　）

□　理　由　　（　　）

注　１「見積金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。

□建設工事（随契）

番号　保健３０号

随意契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　　し尿処理場ボイラ更新工事

２　工　事　場　所　　別海町し尿処理場（上春別１６２番地の１）

３　種別及び概要　　し尿処理場ボイラ更新工事　一式

４　工　　期　　着工　　令和8年9月15日

完成　　令和9年3月31日

５　見積合せ執行日時　　令和8年7月7日　午前11時00分

６　予　定　価　格　　22,437,470　円

７　契　約　業　者　　住所　　札幌市西区発寒５条４丁目８－１１

名称　　三浦工業株式会社　北海道・東北統括部

８　契　約　金　額　　22,000,000　円

９　見積合せの結果

見積合せ参加者名（指名業者名）	見積合せ結果			摘要
	１回目			
三浦工業株式会社　北海道・東北統括部	20,000,000円			決定

10　業者の選定理由

本施設のボイラは、し尿処理において必要不可欠な機器となっており、設備の構造・機能・性能を的確に把握した専門的な技術を有する者が工事・保守を行うことが不可欠です。
三浦工業株式会社は、全国94営業所・専任技術員約1,200名の保守体制を有しており、当施設の担当となる釧路営業所のほか、北見・帯広の各営業所が最寄りの対応拠点として機能します。さらに、モデムを活用したオンライン監視サービスや、災害時にも対応可能なBCP対応車両の保有など、安定稼働を支える体制が整っています。
また、部品供給についても、更新後20年間の部品供給体制が確保されており、一般消耗部品は釧路営業所での常時在庫対応に加え、本社（愛媛県）および仙台のヤマト運輸倉庫からの配送により、午前中注文・翌日着の物流体制が整備されています。
し尿処理施設は、衛生環境の維持に直結する重要な公共インフラであり、ボイラーの安全かつ安定的な稼働を確保することが最優先されるべきものです。これらのことから、当該設備の高度な専門技術・保守体制・部品供給体制を有する三浦工業株式会社北海道・東北統括部と、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とするものです

11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）

□　内　容　　（　　）

□　理　由　　（　　）

注　１「見積金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。

□建設工事（随契）

番号　保健３１号

随意契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　　浸出水処理施設設備機器更新工事

２　工　事　場　所　　別海町別海362番地の7

３　種別及び概要　　浸出水処理施設設備機器更新工事　一式

４　工　　期　　着工　　令和8年7月10日

完成　　令和9年2月26日

５　見積合せ執行日時　　令和8年7月7日　午前11時00分

６　予　定　価　格　　8,118,000　円

７　契　約　業　者　　住所　　札幌市中央区大通東7丁目12番9

名称　　北海道富士電機株式会社

８　契　約　金　額　　7,920,000　円

９　見積合せの結果

見積合せ参加者名（指名業者名）	見積合せ結果			摘要
	１回目			
北海道富士電機株式会社	7,200,000円			決定

10　業者の選定理由

本施設は、北海道富士電機株式会社のシステムを導入しており、設備の特徴・機能性を的確に把握できる専門的な技術を有する者が行うことが重要であり、今後も安全かつ安定的な運転ができることが最優先されるべきものであることから、システムの開発元である北海道富士電機株式会社と、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とするものです。

11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）

□　内　容　　（　　）

□　理　由　　（　　）

注　１「見積金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。

□建設工事（随契）

番号　保健３２号

随意契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　　し尿処理場消化タンク弁類更新工事

２　工　事　場　所　　別海町し尿処理場（上春別１６２番地の１）

３　種別及び概要　　し尿処理場消化タンク弁類更新工事　一式

４　工　　期　　着工　　令和8年7月10日

完成　　令和9年3月31日

５　見積合せ執行日時　　令和8年7月7日　午前11時00分

６　予　定　価　格　　6,842,000　円

７　契　約　業　者　　住所　　札幌市中央区北七条西15丁目28番11号

名称　　水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　北海道支店

８　契　約　金　額　　6,710,000　円

９　見積合せの結果

見積合せ参加者名（指名業者名）	見積合せ結果			摘要
	１回目			
水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　北海道支店	6,100,000円			決定

10　業者の選定理由

本施設は施設設置時に荏原インフィルコ（現：水ingエンジニアリング株式会社）の機器を導入しており、本業務にあたっては製作会社独自の技術が必要です。このことから当該機器を含む施設全体の施工にあたって、機器等を円滑に調達できること、また、交換機器、部品等の機能調整等が他の関連する機器にとって必要不可欠な条件となり、他社では実施することができないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第２号及び別海町財務会計規則第123条第1項第1号の規定に基づき随意契約とするものです。

11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）

□　内　容　　（　　）

□　理　由　　（　　）

注　１「見積金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。

□建設工事（随契）

番号　建設２７号

随意契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　　別海終末処理場ベルトプレス脱水機高圧ユニット修繕工事

２　工　事　場　所　　別海町別海

３　種別及び概要　　ベルトプレス脱水機高圧ユニット修繕工事　一式

４　工　　期　　着工　　令和8年7月10日

完成　　令和9年3月23日

５　見積合せ執行日時　　令和8年7月7日　午前11時00分

６　予　定　価　格　　35,200,000　円

７　契　約　業　者　　住所　　札幌市中央区北三条西一丁目1番地11

名称　　株式会社ＩＨＩ回転機械エンジニアリング　北海道事業所

８　契　約　金　額　　35,090,000　円

９　見積合せの結果

見積合せ参加者名（指名業者名）	見積合せ結果			摘要
	１回目			
株式会社ＩＨＩ回転機械エンジニアリング　北海道事業所	31,900,000円			決定

10　業者の選定理由

本工事は、別海終末処理場に設置されているベルトプレス脱水機の機能保持等を目的として、修繕を行うものである。
当該脱水機は上記業者が製造したものであり、修繕に必要な交換部品については、同社が独自に設計・製造した専用部品で構成されている。
また、修繕完了後の試運転・調整作業についても、機器の構造・仕様に精通した製造業者でなければ適切に実施することが困難である。
このことから他社では部品の調達や技術的な対応が不可能であり、当該機器の製造業者である上記業者のみ実施可能であることから、下記根拠法令により随意契約することとしたい。

11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）

□　内　容　　（　　）

□　理　由　　（　　）

注　１「見積金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。

□建設工事（入札）

番号　工事２７号

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　　野付半島ネイチャーセンター外部塗装補修工事
２　工　事　場　所　　野付63番地
３　種別及び概要　　木造2階建て　731.46㎡
　　屋根・外壁塗装補修工事
４　工　　期　　着工　　令和8年7月10日
　　完成　　令和8年10月15日
５　入札執行日時　　令和8年7月7日　午前9時00分
６　予　定　価　格　　19,734,000　円
７　最低制限価格　　18,117,000　円
８　指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

①	○	経営内容等	④	○	地理的適正
②	○	法的適正	⑤	○	経営規模的適正
③	○	技術的適正	⑥	○	地場業者の育成
⑦		その他（　　）			

９　契　約　業　者　　住所　　野付郡別海町尾岱沼潮見町139番地
　　名称　　株式会社工藤建設

10　契　約　金　額　　18,700,000　円
11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）
　□　内　容　　（　　）
　□　理　由　　（　　）
12　入札結果等

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果			摘要
	１回目	2回目	3回目	
有限会社吉田ハウス	17,400,000円			
株式会社岡田工務店	17,310,000円			
菅野建設株式会社	17,320,000円			
株式会社工藤建設	17,000,000円			落札
株式会社佐々木建設工業	17,220,000円			

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。
　　２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

□建設工事（入札）

番号　工事２８号

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　　地域密着型介護サービス愛遊夢外構工事
２　工　事　場　所　　尾岱沼潮見町
３　種別及び概要　　舗装（駐車場）A=1,910m2

４　工　　期　　着工　　令和8年7月10日
　　完成　　令和8年10月9日
５　入札執行日時　　令和8年7月7日　午前9時00分
６　予　定　価　格　　17,226,000　円
７　最低制限価格　　15,411,000　円
８　指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

①	○	経営内容等	④	○	地理的適正
②	○	法的適正	⑤	○	経営規模的適正
③	○	技術的適正	⑥	○	地場業者の育成
⑦		その他（　　）			

９　契　約　業　者　　住所　　札幌市手稲区曙三条3-7-31
　　名称　　丸建道路株式会社　札幌支店

10　契　約　金　額　　16,500,000　円
11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）
　□　内　容　　（　　）
　□　理　由　　（　　）
12　入札結果等

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果			摘要
	１回目	2回目	3回目	
高玉建設工業株式会社	15,150,000円			
丸建道路株式会社　札幌支店	15,000,000円			落札
三友舗道株式会社	15,240,000円			
北央舗道株式会社	15,300,000円			
株式会社さんわ	15,290,000円			

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。
　　２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

□建設工事（入札）

番号　工事２９号

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　町道別海鶴舞町東３条通線改良舗装工事
２　工　事　場　所　別海鶴舞町
３　種別及び概要　道路改良工L=72.46m、道路舗装工L=72.46m、W=4.0m

４　工　　期　着工　令和8年7月10日
　　完成　令和8年10月20日
５　入札執行日時　令和8年7月7日　午前9時00分
６　予　定　価　格　16,995,000　円
７　最低制限価格　15,202,000　円
８　指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

①	○	経営内容等	④	○	地理的適正
②	○	法的適正	⑤	○	経営規模的適正
③	○	技術的適正	⑥	○	地場業者の育成
⑦		その他（　　）			

９　契　約　業　者　住所　野付郡別海町中春別303番地の13
　　名称　有限会社倉澤興業

10　契　約　金　額　16,478,000　円
11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）
　□　内　容　（　　）
　□　理　由　（　　）
12　入札結果等

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果			摘要
	１回目	2回目	3回目	
株式会社別海	15,100,000円			
角川建設株式会社	15,120,000円			
島影建設株式会社	15,050,000円			
金本建設有限会社	14,990,000円			
有限会社倉澤興業	14,980,000円			落札

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。
　　２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

□建設工事（入札）

番号　工事３０号

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

1　工　　事　　名　町道別海西部南1号線第2大成橋外1橋梁補修工事
2　工　事　場　所　大成、西春別
3　種別及び概要　漏水対策工 一式、支承モルタル補修工 一式、ひび割れ補修工 一式、断面修復工 一式
4　工　　期　着工　令和8年7月10日
　　完成　令和8年10月30日
5　入札執行日時　令和8年7月7日　午前9時00分
6　予　定　価　格　12,991,000　円
7　最低制限価格　11,440,000　円
8　指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

①	○	経営内容等	④	○	地理的適正
②	○	法的適正	⑤	○	経営規模的適正
③	○	技術的適正	⑥	○	地場業者の育成
⑦		その他（　　）			

9　契　約　業　者　住所　野付郡別海町中春別303番地の13
　　名称　有限会社倉澤興業

10　契　約　金　額　12,595,000　円
11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）
　□　内　容　（　　）
　□　理　由　（　　）
12　入札結果等

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果			摘要
	1回目	2回目	3回目	
株式会社別海	11,490,000円			
角川建設株式会社	11,550,000円			
島影建設株式会社	11,500,000円			
金本建設有限会社	11,480,000円			
有限会社倉澤興業	11,450,000円			落札

注　1「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。
　　2「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

□建設工事（入札）

番号　工事３１号

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　町道別海鶴舞町東２条通線改良舗装工事
２　工　事　場　所　別海鶴舞町
３　種別及び概要　道路改良工L=51.42m、道路舗装工L=51.42m、W=4.0m

４　工　　期　着工　令和8年7月10日
　　完成　令和8年10月30日
５　入札執行日時　令和8年7月7日　午前9時00分
６　予　定　価　格　12,606,000　円
７　最低制限価格　11,253,000　円
８　指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

①	○	経営内容等	④	○	地理的適正
②	○	法的適正	⑤	○	経営規模的適正
③	○	技術的適正	⑥	○	地場業者の育成
⑦		その他（　　）			

９　契　約　業　者　住所　野付郡別海町西春別99番地30
　　名称　金本建設有限会社

10　契　約　金　額　12,221,000　円
11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）
　□　内　容　（　　）
　□　理　由　（　　）
12　入札結果等

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果			摘要
	１回目	2回目	3回目	
株式会社別海	11,150,000円			
角川建設株式会社	11,200,000円			
島影建設株式会社	11,220,000円			
金本建設有限会社	11,110,000円			落札
有限会社倉澤興業	11,300,000円			

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。
　　２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

□建設工事（入札）

番号　工事３２号

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

１　工　　事　　名　旧別海小学校教員住宅とりこわし工事
２　工　事　場　所　本別海３番地40
３　種別及び概要　木造平屋建60.48㎡　1棟1戸
　　とりこわし工事
４　工　　期　着工　令和8年7月10日
　　完成　令和8年9月30日
５　入札執行日時　令和8年7月7日　午前9時00分
６　予　定　価　格　2,728,000　円
７　最低制限価格　－　円
８　指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

①	○	経営内容等	④	○	地理的適正
②	○	法的適正	⑤	○	経営規模的適正
③	○	技術的適正	⑥	○	地場業者の育成
⑦		その他（　　）			

９　契　約　業　者　住所　野付郡別海町別海131番地の74
　　名称　有限会社吉田ハウス

10　契　約　金　額　2,640,000　円
11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）
　□　内　容　（　　）
　□　理　由　（　　）
12　入札結果等

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果			摘要
	１回目			
菅野建設株式会社	2,420,000円			
有限会社吉田ハウス	2,400,000円			落　札
株式会社幸建舎	2,450,000円			

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。
　　２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

□業務委託（入札）

番号　委託１５号

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

１　業　　務　　名　　橋梁補修工事調査設計業務委託
２　履　行　場　所　　大成、西春別
３　種別及び概要　　橋梁補修調査設計２橋

４　履　行　期　間　　着手　　令和8年7月10日
　　完成　　令和8年11月20日
５　入札執行日時　　令和8年7月7日　午前9時00分
６　予　定　価　格　　12,111,000　円
７　最低制限価格　　－　円
８　指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

①	○	経営内容等	④	○	地理的適正
②	○	法的適正	⑤	○	経営規模的適正
③	○	技術的適正	⑥		地場業者の育成
⑦		その他（　　）			

９　契　約　業　者　　住所　　札幌市中央区北2条西1丁目1番地ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ
　　名称　　北海道土木設計株式会社

10　契　約　金　額　　11,330,000　円
11　契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）
　□　内　容　　（　　）
　□　理　由　　（　　）
12　入札結果等

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果			摘要
	１回目			
ダイシン設計株式会社	10,410,000円			
株式会社シビテック	10,450,000円			
株式会社アイネス	10,400,000円			
北海道土木設計株式会社	10,300,000円			落　札
株式会社アリヤス設計コンサルタント	10,400,000円			

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。
　　２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。